

南昌东管理中心限速调整安全设施完善工程施工询价 补遗书（第 001 号）

各响应人：

1、本项目控制上限总价为人民币 1754611 元（含安全生产费和不可预见费），子目单价控制上限价见工程量固化清单。

2、随本补遗书一同发布工程量固化清单，请各响应人自行下载。

3、南昌东管理中心限速调整安全设施完善工程施工询价文件 P26，2. 响应报价说明的“2.1 询价人将提供固化的工程量清单，响应人应按照询价人提供的工程量电子固化清单填报（工程量固化清单须在南昌东管理中心网站（<http://www.jxgsdgzx.com>）下载），响应人仅需在响应报价汇总表（其中不可预见费为固定报价）中合计栏填写响应总报价（整数），即可完成响应工程量清单的编制，确定响应单价，并打印出工程量报价清单表，编入响应文件。”修改为：2.1 询价人将提供固化的工程量清单，响应人应按照询价人提供的工程量电子固化清单填报（工程量固化清单须在南昌东管理中心网站（<http://www.jxgsdgzx.com>）下载），响应人仅需在响应报价汇总表中合计栏填写响应总报价（整数），即可完成响应工程量清单的编制，确定响应单价，并打印出工程量报价清单表，编入响应文件。

江西省高速集团南昌东管理中心

2018 年 9 月 4 日

南昌东管理中心